
nepieciešama gāzes vada atrakšana un aizsardzība (Variants A).

2. Pie  būvbedres attāluma no gāzesvada 0.5 m (minimālais),

3. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranšejas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšejas dziļumā 

esošam gāzes vadam tuvāk par 1.5 m, darbi veicami šaurajā tranšejā 

1. Vietās, kur būvniecības laikā projetējamie tīkli pietuvojas 

no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšejas atbalstsienām.
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2. etapā

max0.2m

L > 0.7m

L    1.0m
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Tranšejas atbalsta
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Tranšejas atbalsta
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Tranšejas atbalsta

sienas

nav nepieciešama, bet būvdarbi veicami šaurajā tranšejā 

Pie būvbedres attāluma no gāzesvada     0,5 m gāzes vada atrakšana 

ar tranšejas atbalstsienām (Variants B).

Variants A

Paralēli izvietotā gāzesvada aizsardzība

PIEZĪME:

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepārsniedzot 10m.

2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt 

un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos

inženiertīklus.

3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu

un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz 

nākamo posmu.

Gāzes vads

tranšeju apbēruma slānis nedrīkts pārsniegt 1 m,   

un jāveic tūlītēja  grunts blīvēšana.    

Variants B
Lmin0.6 m

Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)
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Tērauda, 4-6 stiepļu trose

Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai

Dēļi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm
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Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība
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Pie attāluma L     1.0 m no būvgrāvja, inženiertīklu

atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.
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inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

1. Pie attāluma L    1.0 m no būvgrāvja, nepieciešama

Inženiertīkli
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Sliede
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1. etapā

Rakšana

ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBA

2.50

KOKU STUMBRU AIZSARDZĪBA
AR DĒĻIEM

ESOŠIE KOKI

GRANTS ŠĶEMBAS

KOKA STATŅI

STIEPĻU PINUMS

>50 cm

Koku sakņu sistēmas aizsargāšana, izbūvējot to tuvumā cauruļvadus un kabeļus:
1. Koku sakņu sistēmas rajonā kabeļus un cauruļvadus jāiegulda, neparcērtot koku saknes!
2. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina

un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni!

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem:
1. Koku stumbru 2.5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu!
2. Koku sakņu sistēmas rajonā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis!

Koku aizsardzības risinājumu aprakstu skatīt DOP skaidrojošajā aprakstā - 7. Vides aizsardzības
risinājumi.

Esošo inženierkomunikāciju

 un koku aizsardzība

Stadija

firma L4

Rīga, Jelgavas iela 90
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